1.1.

1.2.

2:1s
.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Zastupeny:

(dalej iba ako ..Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Zastupeny:

Zmluva o dielo

EKOSTAV-AB, s.r.0.

Kracanska 40, 929 01 Dunajska Streda

36 729 965

2022331850

SK2022331850

OR okr.sidu TRNAVA, v Odd.:Sro. vo vlozke ¢.: 19538/T
UniCredit Bank

SK58 1111 0000 0010 0493 7014

Ing. Barnabas Grof

Obec Vrakun

Namestie sv. Stefana 474/1, Vrakai 930 25
00305821

2021139835

PaedDr. Stefan Fazekas — starosta obce

(dalej len ako ..Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika tuato
o dielo (d'alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu ,Detské

jasle Vrakan“ (dalej len ..Dielo*), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade

projektovej dokumentécie (dalej len ..Projektova dokumentacia‘®), tvoriacej prilohu ¢. 1

tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavdzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo

vyske a spésobom d’alej uréenym v Zmluve.

Zmluva o dielo
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4.2.

43.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad rémec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2, Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d'alej len .,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov. a odovzdat’ zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a vCas do 4 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat k prislusnému postupovemu
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstipit od zmluvy alebo jej Casti. ktora este nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :. -
Cena bez DPH 49.997,41 EUR
DPH 9.999,48 EUR
Cena s DPH 59.996.89 EUR

Cena zahffia aj vedPajsie rozpoltové niklady, najma zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Zavereénd (vyuétovacia) faktira bude v zmysle dohody Zmluvnych stran vystavena po
dokonéeni a prevzati Diela vrozsahu 100%. Faktira bude vystavend na zaklade
Zhotovitelom predlozenych, Objednévatelom ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi bude objednavatelom poskytnuty preddavok
na vykonanie prac vo vyske 50% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.
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4.4.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1,

52,

Zhotovitel vystavi pre tieto icely po nadobudnuti t¢innosti tejto Zmluvy zalohovu fakturu,
ktort je objednavatel’ povinny uhradit’ do 15 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Za
den uhrady bude povazovany den pripisania finanénych prostriedkov na ucet
poskytovatela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budt fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavizuje pri ocenovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak. ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Zaveretnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatel'ovi ziadnu d'al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d'alej len ,,.Zadrzné™). Zadrzné sluzi na
pripadnd thradu ndkladov na odstranenie vad. ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstranovat
alebo ich v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobent v désledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkolvek narokov Objednavatela vo¢i Zhotovitel'ovi
v priame] alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo oiné naroky
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktori ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladdvkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok mo6ze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitela.

;;;;;

pravo Zhotovitel'a zapocitat’ aktkol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajucich odbornu spésobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zdstupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.
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5.4.

5.5.

3.6.

37,

5.8.

39

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel".

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel' v sulade s Projektovou  dokumentaciou. Néaklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu avypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

ZhotoviteI' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia zacatia realizcie Diela o pracach. a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice
skutoénosti  tykajiice sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit’
Objedndvatelovi denny zdznam najneskdr nasledujici defi po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia ziznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nestuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zdruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urei
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal§im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednévatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, e ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré m4 alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia Vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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5.10.

3.1,

§12.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Bl 8,

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. zdvdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuSkach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat Objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti, pri¢om uéast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach
a odovzdat' ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma d6jst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon¢ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela,

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol. ktory podpiSu oprdvnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady. ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade. ze
Zhotovitel' nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vtas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat si ich odstranenie na nédklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na na nédklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' priptista plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spliia
alebo najneskér v Case plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdZu
existovat’ u neho dévody na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Opravnenie dodévat tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskoér v dei, ktory predchadza diu. v ktorom ma
zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ tdaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och. Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20.

6.2.

6.4.

6.5.

T

Zmluva o dielo

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat spitny odber, recyklaciu alebo opétovn
pouzitie obalov. ktoré si stcastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovan:

principov ,,zeleného* verejného obstaravania.
ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Diel
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a buc
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpiso
Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatel'ovi.

za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej doby.

Zaruéna doba za¢ina plynut odo dna nasledujuceho po podpisé protokolu o odovzdani
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacc
plyniucich od odovzdania celej stavby Diela Objedndvatelovi. Pri vyrobkoc
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na dol
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimali
véak doby 36 mesiacov plynucej odo dna odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi

Zhotovitel sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoc¢nél
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadz
stavby alebo vyvolavajiacich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin |
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v
najkratSom technicky moznom case. vzdy v8ak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamer
vady Objednavatel'om. pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Di
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorudenie oznamenia va
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat” primeranu zlavi
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia. alebo je opravneny odstupit
Zmluvy alebo zabezpe¢it' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou 0sobx
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstrénenie va
Objednavatelom alebo nim poverenou trefou osobou modze Objednavatel uhradit
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednéavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predm
plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednéavatel i v pripade. al

vada diela neodstraniteI'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povil
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% za kazdy zacaty den omeska
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze omeSkanie nas
v dosledku okolnosti majicich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' nezacne odstrafiovat Objednavatel'om oznamenu vadu vcas, alebo
Zhotovite neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmlu
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pokutu vo vyske 1000.,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeSkania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

T3 Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobene] poruSenim povinnosti zabezpecene] zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujuce] vysku zmluvnej pokuty,

8.  ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu. a to za uc¢elom
krytia pripadnych 8kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy. ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

8.2.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy. ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zadkonnika.

8.3 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne.

8.4, Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuj, ze Zmluvu riadne precitali. jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

8.5.  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

L 912,20 14 1. W 3. (2- D/ 4

V Dunaiskei Streda. diia ................ i R Tt ticty g . 1 SO
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